



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE

DISTRETTO N. 16 - Macerata Campania (CE) Via Roma,11

C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it

sito [www.icmaceratacampania.edu.it](http://www.icmaceratacampania.edu.it) Tel 0823/692435 Fax 0823/695550

Macerata Campania, 05 maggio 2022

**Agli Atti**

**All' Amministrazione Trasparente**

**All'Albo On Line**

**All'ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)**

**All'AGID (protocollo@pec.agid.gov.it)**

**Alla Corte dei Conti (sezione.controllo.campania@corteconti.it)**

**(campania.controllo@cortecconticert.it)**

**Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-325**

**CUP G99J21005570006**

**CIG Z053646ACB**

#### **DETERMINA A CONTRARRE**

**“Determina a Contrarre per l'affidamento diretto su MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) della fornitura di materiale informatico “Fornitura Cablaggio Strutturato LAN e WiFi “Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;**

#### **PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-325**

**“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici ”**

**AVVISO AOODGEFID/20480 del 20/07/2021**

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto;  
**Visto** il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;  
**Visti** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
**Visto** l'art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il quale è intervenuto in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo

+

emergenziale uto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui Contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77.

- Viste** le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la Data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare, L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all'art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro.”
- Vista** la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.”;
- Visto** il Progetto all'uopo predisposto, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;
- Vista** la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sotto Azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-325 pari ad € 53.186,55 prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-contabile;
- Consultata** la vetrina delle convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 208/2015, da cui risulta attiva la Convenzione denominata Convenzione Consip RETI LOCALI 7;
- Dato Atto** che Codesta Scuola, volendo ricorrere alla Convenzione suindicata ha effettuato richiesta di sopralluogo, progettazione iniziale e valutazione preliminare in favore della ditta Vodafone SPA nell'ambito della Convenzione denominata Reti locali 7, tramite ODA su MEPA identificativo n. 6689455;
- Rilevato** che ad oggi, la Vodafone S.p.A., benché abbia effettuato diversi sopralluoghi, presso l'Istituzione Scolastica, per il tramite di proprio incaricato (come da relazione del progettista interno), nulla ha fatto pervenire, alcuna progettazione e/o valutazione preliminare, a Codesta Scuola in relazione a quanto richiesto e concordato con il Progettista interno Docente Roberto Di Lella;
- Atteso** l'approssimarsi del termine perentorio, già prorogato e fissato dal MI al 13/05/2022, per l'impegno delle risorse tramite l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- Dato atto** che ad oggi questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto alcun riscontro dalla Vodafone S.p.A.;
- Rilevata** per tutto quanto sopra rappresentato, la non idoneità o, meglio, l'impossibilità oggettiva e tempistica di ricorrere alla CONVENZIONE CONSIP Rete Locali 7;
- Considerato** che il servizio/fornitura è presente sul MEPA, l'Istituzione scolastica procederà, pertanto, all'acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

#### **DECRETA**

#### **Art. 1 Oggetto**

Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul sistema MEPA, riguardante la Fornitura e Installazione di Apparati Attivi e Passivi per la realizzazione del Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento la fornitura sarà affidata ad operatore abilitato al MEPA alle forniture di servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici .

### **Art. 2 Criterio di scelta del contraente e di aggiudicazione**

Il criterio di scelta del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto il servizio sarà affidato ad azienda che non ha fornito nel corso del a.f. 2022 alcuna fornitura di prodotti simili o che non ha ricevuto affidamenti diretti se pur separati e che la sommatoria non superi il limite di spesa fissato dalla normativa vigente come indicata in premessa. L'operatore economico da invitare a Trattativa diretta sul sistema MEPA è stato scelto attraverso indagine di mercato su siti specializzati, offerte commerciali ricevute, catalogo del sistema MEPA ;

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'affidamento diretto previa trattativa diretta sul MEPA a ribasso.

### **Art. 3 Importo**

L'importo per la realizzazione della fornitura e installazione di Apparati Attivi e Passivi per la realizzazione del Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici completo di messa in opera di cui all'art. 1 è di **€ 45.147,59 (quarantacinquecentoquarantasette/59)**, IVA inclusa.

Si evidenzia che in sede di offerta il servizio di Monitoraggio e della gestione della rete non può superare il 10% dell'offerta delle forniture mentre i Piccoli adattamenti edilizi necessari per l'installazione della fornitura non può superare il 20% del valore totale delle forniture;

### **Art. 4 Tempi di esecuzione**

La fornitura e messa in opera del bene dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordine con l'affidatario, salvo eventuali proroghe concesse dall'ente erogatore del finanziamento MI.

### **Art. 5 Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Palmieri.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Antonio Palmieri**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*